

PROGETTO PRELIMINARE

1700
25 SET. 2013



Ufficio

PIÙ

Casalnuovo

di Napoli



Progetto P07
Parcheggio Lancellotti

TITOLO:
Quadro economico riepilogativo


R.5


Rev. 01

Data

Settembre 2013

R.U.P.  ing. Giuseppe Savoia - Resp. Settore III - Pianificazione urbanistica e LL.PP.

Progettista arch. Vincenzo Marra 

Supporto Tecnico Amministrativo al R.U.P. arch. Carmela Mascolo 

| Revisione | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Redatto |/...../..... |/...../..... |/...../..... |/...../..... | |
| Controllato |/...../..... |/...../..... |/...../..... |/...../..... | |
| Approvato |/...../..... |/...../..... |/...../..... |/...../..... | |

Quadro economico dell' intervento

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| a) LAVORI A CORPO | | € 636.300,00 |
| articolati in : | | |
| a.1) Lavori soggetti a ribasso d' appalto | € 651.800,00 | |
| a.3) Oneri estrinseci per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 19.554,00 | |
| a.4) Totale Lavori | | € 655.854,00 |
| b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE | | |
| articolate in : | | |
| b.1) Lavori in economia esclusi dall' appalto | | |
| b.1.1) oneri di discarica ed eventuali | € 32.792,70 | |
| b.2) rilievi, accertamenti e indagini | € 3.000,00 | |
| articolate in : | | |
| b.2.1) rilievo topografico | € 3.000,00 | |
| b.3) allacciamenti ai pubblici servizi | | € 12.000,00 |
| b.4) imprevisti : | | € 52.468,32 |
| b.5) accantonamento di cui all' art. 133 D.Lgs. 163/06 | | € 6.558,54 |
| b.6) acquisizione aree e oneri connessi | | € 212.757,87 |
| b.7) spese tecniche generali | | € 83.267,08 |
| articolate in : | | |
| b.6.1) progettazione e direzione lavori | € 42.000,00 | |
| b.6.2) attività per procedure di esproprio | € 5.000,00 | |
| b.6.3) coordinamento sicurezza in fase di prog. Ed esecuzione | € 17.000,00 | |
| b.6.4) Rup + progettaz. Preliminare e definitiva (rif. Art. 92 Dlgs 163/06) | € 13.117,08 | |
| b.6.5) assicurazioni dipendenti | € 3.000,00 | |
| b.6.6) attività di verifica rif. Dpr.207 art. 55 e seg | € 3.150,00 | |
| b.8) spese per attività di consulenza e supporto | | € 10.500,00 |
| articolate in : | | |
| b.7.1) supporto al r.u.p. | € 10.500,00 | |
| b.9) spese per commissioni giudicatrici | | € 7.058,54 |
| articolate in : | | |
| b.8.1) commissione O.E.P.V. 1% di a) | € 6.558,54 | |
| b.8.2) Autorità di Vigilanza | € 500,00 | |
| b.10) spese per pubblicità e opere artistiche | | € 2.500,00 |
| b.11) collaudi: t/a, statico, specialistici | | € 10.000,00 |
| articolate in : | | |
| b.10.1) collaudo t/a | € 5.000,00 | |
| b.10.1) collaudo statico | € 5.000,00 | |
| b.12) iva ed eventuali altre imposte | | € 104.020,85 |
| articolate in : | | |
| b.11.1) Cassa nazionale di Previdenza | | |
| articolata in : | | |
| b.12.1.1) progettazione, direzione lavori e collaudo | € 1.680,00 | |
| b.12.1.2) attività per procedure di esproprio | € 200,00 | |
| b.12.1.3) coordinamento sicurezza in fase di prog. ed eseg. | € 680,00 | |
| b.12.1.4) supporto al r.u.p. | € 420,00 | |
| b.12.1.5) su collaudi: t.a e statico | € 400,00 | |
| | sommano | 3.380,00 |
| b.11.2) iva 10% su lavori | | |
| articolata in : | | |
| b.11.2.1) iva su lavori | € 65.585,40 | |
| b.11.2.2) iva su accantonam. | € 655,85 | |
| b.11.2.3) iva su imprevisti | € 5.246,83 | |
| b.11.2.4) iva su oneri di discarica | € 6.886,47 | |
| b.11.2.5) iva su allacciamenti | € 2.520,00 | |
| | sommano | 80.894,55 |
| b.11.3) iva 21% su rilievi, spese tecniche, etc. | | |
| articolata in : | | |
| b.11.3.1) su assicuraz. Dipende. - | € 630,00 | |
| b.11.3.2) su spese tecniche | € 19.116,30 | |
| | sommano | 19.746,30 |
| b) Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione | | € 536.923,90 |
| c) TOTALE GENERALE DI SPESA | | € 1.192.777,90 |